

総合評価方式入札結果

工事番号	環第34号	入札日時	令和元年12月13日		
工事名	沼平第3最終処分場建設工事	入札場所	環境センター 大会議室		
工事場所	福島県耶麻郡磐梯町大字更科字沼平 地内外	契約方法	制限付一般競争入札	工種	土木一式及び建築一式
工事概要	(1) 埋立地 ① 施設の種類：管理型一般廃棄物最終処分場 ② 敷地面積：7.7ha ③ 埋立面積：19,600㎡ ④ 埋立容量：160,000㎡（最終覆土を含む） ⑤ 埋立廃棄物：焼却残灰、不燃物、川ざらい土砂 ⑥ 埋立期間：15年間 (2) 浸出水処理施設 ① 処理能力：120㎡/日 ② 浸出水調整設備：5,000㎡	契約担当課	環境センター	施工課	環境センター
		落札業者名及び住所 （契約相手方）	戸田・マルチ特定建設工事共同企業体 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3番6号		
		落札価格（税込） （契約金額）	5,240,409,000 円		
		予定価格（税込）	6,172,449,800 円		
工事期間	契約締結の日 ～ 令和4年3月31日	失格基準価格（税込）	5,203,375,000 円		

学識経験者の職氏名		落札者決定基準		落札者の決定		
職業等	氏名	意見の適否	意見聴取年月日	落札者決定の際の意見聴取	意見の適否	意見聴取年月日
会津若松建設事務所 主幹兼事業部長	和知 聡	適	令和元年10月29日	不要	—	—
喜多方建設事務所 主幹兼企画管理部長	瓜生 健光	適	令和元年10月29日	不要	—	—

No.	入札参加者名	標準点	加算点	技術評価点 （標準点＋ 加算点） （A）	入札価格 （円：税抜） （B）	評価値（A／B） ×100,000,000	順位	入札結果
1	鴻池組・南会西部建設コーポレーション 特定建設工事共同企業体	100	15.170	115.170	4,764,009,000	2.4175	3	
2	大林組・東北入谷特定建設工事共同企業体	100	15.940	115.940	4,764,009,000	2.4336	2	
3	戸田・マルチ特定建設工事共同企業体	100	16.035	116.035	4,764,008,182	2.4356	1	落札
4	飛鳥・共立土建特定建設工事共同企業体	100	12.580	112.580	5,525,000,000	2.0376	5	
5	五洋・秋山ユアビス特定建設工事共同企業体	100	13.597	113.597	4,764,008,182	2.3844	4	
6	熊谷組・弓田建設特定建設工事共同企業体	100	12.360	112.360			無効	※入札書の日付誤り
	参加業者 6社							

低入札価格調査結果票

工 事 番 号	環第 34 号
工 事 名	沼平第 3 最終処分場建設工事
調 査 対 象 業 者	戸田・マルト特定建設工事共同企業体

＜調査結果の概要＞

項 目	内 容
1. その価格で入札した理由及び入札価格内訳書	・土木関連工事の経験豊富な現場職員を配置することで、有利な工事計画の立案及び施工の実施が可能であり、効率的に施工を実施することで工事費及び諸経費を低減することができる。 ・主要な下請予定会社である「山崎建設、向井建設、エムビーシー、三菱化工機」は同種工事の施工実績が豊富であり、効率的な施工をすることにより機械設備等の経費及び労務費を含む工事費及び諸経費を軽減することができる。 ・資材の購入に際しましては、信頼と実績のある主要取引会社を選定し、全国的な集中購買を前提とした見積もり徴取をしていることで、材料費の低減を図っている。 ・一般管理費についても費用を低減しておりますが、本支店の必要経費等を十分見込んだ金額となっており、工事施工上及び作業所運営に対して問題はない。
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	【戸田建設株式会社】 ・東北自動車道 福島北ジャンクション工事：東日本高速道路㈱ ・道路橋りょう整備（再復）工事（トンネル）：福島県 ・東北自動車道 吉原橋（ロッキング橋脚）耐震補強工事：東日本高速道路㈱ ・福島市一般廃棄物新最終処分場建設工事：福島市 ・平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（大熊町） ：環境省福島地方環境事務所 ・平成 31 年度浪江町仮置場復旧等工事：環境省福島地方環境事務所 ・平成 31 年度中間貯蔵施設に係る保管場整備工事（大熊町・双葉町） ：環境省福島地方環境事務所 【マルト建設株式会社】 ・磐梯町移住定住促進住宅建築工事：磐梯町 ・社会資本整備総合交付金事業 町道磐梯大谷線道路改良工事(1 工区)：磐梯町 ・磐梯町移住定住促進住宅外構(舗装)工事：磐梯町 ・道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁修繕)：福島県会津若松建設事務所 ・道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)：福島県会津若松建設事務所 ・町営古町川尻団地給水設備等改修工事：会津坂下町 ・県有施設管理工事(屋上防水改修外)：福島県会津若松建設事務所

項 目	内 容								
3. 契約対象工事 に関連する手 持工事の状況	【戸田建設株式会社】 ・長野広域連合一般廃棄物最終処分場建設工事：長野広域連合 ・福島市一般廃棄物新最終処分場建設工事：福島市 ・那須塩原市第2一般廃棄物最終処分場整備工事：那須塩原市 【マルト建設株式会社】 手持工事なし								
4. 契約対象工事 箇所と入札者 の事業所、倉庫 等との関連（地 理的条件）	【戸田建設株式会社】 ・東北支店（仙台市）・福島土木営業所（福島市）・福島建築営業所（郡山市） 【マルト建設株式会社】 ・本社（会津坂下町）・若松支店（会津若松市）・喜多方営業所（喜多方市）								
5. 手持資材の状 況	当該工事に使用予定の資材は特になし。								
6. 資材購入先及 び当該購入先と 入札者の関係	購入土（良質土）：栃木砒業株 購入先とは10年以上の取引関係にある。 購入土以外の資材は施工業者の見積範囲としている。								
7. 手持機械数の 状況	当該工事に使用予定の機械等は特になし。								
8. 労務者の具体 的供給見通し	主要工種別労務者配置員数は下記の通り。 ・造成工 87人 ・遮水工 31人 ・造成工（町道付替） 26人 ・処理施設（土木）62人 ・処理施設（建築）48人 ・処理施設（設備）28人								
9. 過去に施工し た公共工事名、 発注者及び成績 状況	【戸田建設株式会社】 説明資料参照（東北管内において過去3年以内に施工した主な公共工事） 【マルト建設株式会社】 説明資料参照（福島県内において過去3年以内に施工した主な公共工事）								
10. 信用状況（建 設業法違反の有 無、賃金不払い の状況、下請け 代金の支払遅延 状況	<table> <tr> <td>・建設業法違反</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>・賃金の不払いの状況</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>・下請け代金の支払遅延</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>・その他、金融機関との関係</td><td>良好（問題なし）</td></tr> </table>	・建設業法違反	なし	・賃金の不払いの状況	なし	・下請け代金の支払遅延	なし	・その他、金融機関との関係	良好（問題なし）
・建設業法違反	なし								
・賃金の不払いの状況	なし								
・下請け代金の支払遅延	なし								
・その他、金融機関との関係	良好（問題なし）								
11. その他必要な 事項	特になし								
総合評価	同種工事の施工実績が豊富な施工体制を構築すること及び長年取引実績のある業者から資材を購入することで、効率的に工事が施工でき工事費の低減が可能であると考えられる。 また経験豊富な現場職員を配置すること及び同種工事の施工実績においても多数あることから、当該入札価格による工事の適正な履行が可能であると判断する。								